

**КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ №  
в отношении объектов электроснабжения**

пгт. Мирный

«\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Муниципальное образование Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области**, от имени которого выступает администрация Мирнинского городского поселения Оричевского района Кировской области в лице главы администрации Мирнинского городского поселения Смердовой Ирины Николаевны, действующего на основании Устава поселения и Положения об администрации, именуемое в дальнейшем «**Концедент**», с одной стороны, и

**Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»** в лице заместителя генерального директора – директора филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Колесникова Владимира Владимировича, действующего на основании доверенности от 27.04.2020 г., именуемое в дальнейшем «**Концессионер**», с другой стороны, в соответствии с Постановлением администрации Мирнинского городского поселения Оричевского района Кировской области от \_\_\_\_\_ №\_\_ «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов электроснабжения, принадлежащих на праве собственности Мирнинскому городскому поселению Оричевского района Кировской области», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

**I. Предмет Соглашения**

1.1. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать имущество, входящее в состав объекта Соглашения, указанного в Разделе II настоящего Соглашения, право собственности, на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителям с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения, для осуществления указанной деятельности.

**II. Объект Соглашения**

2.1. Объектом Соглашения являются объекты электроснабжения Мирнинского городского поселения, указанные в приложении № 1 к настоящему Соглашению и предназначенные для оказания услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителям.

2.2. Сведения о составе и описании, в том числе технико-экономические показатели объекта Соглашения приведены в приложении № 1.

2.3. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве собственности.

2.4. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

**III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества**

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом в срок, установленный в Разделе VIII настоящего Соглашения.

3.2. Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи (приложение № 5), подписываемому Сторонами.

Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

Концедент передает Концессионеру по перечню согласно приложению № 2 документы, относящиеся к передаваемому имуществу, входящему в состав объекта Соглашения, и необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей объекта Соглашения.

В случае выявления Концессионером необходимости передачи иных документов, не

указанных в приложении № 2 к настоящему Соглашению, необходимые документы должны быть переданы не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Концессионера.

3.3. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.4. Концессионер обязан обеспечить утверждение инвестиционной программы в соответствии с действующим законодательством.

3.5. Концедент и Концессионер обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, в том числе подготовить комплекты документов для государственной регистрации в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения.

3.6. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 3.5. настоящего Раздела, осуществляется за счет Концедента.

3.7. Выявленное в течение одного года с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие объекта Соглашения условиям настоящего Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению объекта Соглашения) в случае, если такое несоответствие не могло быть выявлено при его передаче Концессионеру и возникло по вине Концедента является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков либо для изменения условий настоящего Соглашения.

#### **IV. Реконструкция объекта Соглашения**

4.1. Концессионер обязан за свой счет реконструировать объект Соглашения в сроки, указанные в Разделе VIII настоящего Соглашения и задании (приложение № 4).

4.2. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложениях № 3

4.3. Мероприятия по реконструкции объекта Соглашения указаны в приложении № 4 к настоящему Соглашению.

4.4. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

4.5. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

4.6. Концессионер обязан осуществить мероприятия по подготовке территории, необходимой для реконструкции объекта Соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

4.7. После завершения реконструкции Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объекта Соглашения (в случае необходимости в соответствии с градостроительным законодательством после завершения реконструкции) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные заданием для соответствующих мероприятий.

4.8. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию и ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, установленные заданием, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Концедента и Концессионера по исполнению настоящего Соглашения.

4.9. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения, объектов, входящих в состав объекта Соглашения в срок, указанный в Разделе VIII настоящего Соглашения.

4.10. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен без учета НДС 1 610 751 (один миллион шестьсот десять тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 12 копеек, с учетом НДС 1 932 901 (один миллион девятьсот тридцать две тысячи девятьсот один) рубль 35 копеек.

4.11. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения оформляется подписываемым Концедентом и Концессионером документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения.

4.12. Концедент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Концессионера письменного уведомления об окончании работ по реконструкции Объекта Соглашения с участием Концессионера осмотреть объект Соглашения и принять работы по реконструкции объекта Соглашения.

## **V. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру**

5.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в Разделе 1 настоящего Соглашения.

5.2. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения.

5.3. Концессионер не имеет права передавать объект Соглашения в пользование третьим лицам.

5.4. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения не допускается.

По настоящему Соглашению также не допускаются:

1) передача Концессионером прав владения и (или) пользования объектами, передаваемыми Концессионеру по настоящему Соглашению, в том числе передача таких объектов в субаренду;

2) уступка права требования, перевод долга по настоящему Соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по настоящему Соглашению в доверительное управление;

3) передача объекта Соглашения в собственность Концессионера и (или) иных третьих лиц, в том числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп имущества, переданного в соответствии с настоящим Соглашением;

4) нарушение иных установленных Федеральным законом «О концессионных соглашениях» запретов.

5.5. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

5.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не относится к объекту Соглашения, является собственностью Концессионера.

5.7. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не относится к объекту Соглашения, является собственностью Концедента, и стоимость такого имущества возмещению не подлежит.

5.8. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав объекта Соглашения, является собственностью Концессионера.

5.9. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе, отдельно от своего имущества.

5.10. Концессионер обязан в отношении объекта Соглашения вести самостоятельный учет, и производить начисление амортизации таких объектов и имущества.

5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения несет Концессионер в период с момента передачи Объекта Соглашения Концессионеру Концедентом на основании акта приема-передачи Объекта Соглашения до момента возврата Объекта Соглашения Концеденту Концессионером на основании соответствующего акта приема-передачи.

## **VI. Порядок возврата Концессионером Концеденту объектов имущества**

6.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект

Соглашения в срок, установленный в Разделе VIII настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в Разделе I настоящего Соглашения.

6.2. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в Приложение № 1 настоящего Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

6.3. Концессионер передаёт Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения необходимые для исполнения настоящего Соглашения.

6.4. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения считается исполненной с момента фактической передачи Объекта Соглашения от Концессионера Концеденту, зафиксированной в акте приема-передачи, подписанном Сторонами

Концедент обязан подписать акт приема-передачи Объекта Соглашения в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, с даты его получения или направить мотивированные замечания.

## **VII. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением**

7.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в Разделе I настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

7.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

7.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в Разделе I настоящего Соглашения, в течение срока, указанного в Разделе VIII настоящего Соглашения.

7.4. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении концессионного соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы.

7.5. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в Разделе I настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц, как за свои собственные.

7.6. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами Кировской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг.

7.7. Метод регулирования тарифов – на 2021-2022 г.г. RAB, на период с 2023 г. метод будет определен в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере регулирования тарифов на передачу электрической энергии и технологическое присоединение.

7.8. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения), определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере регулирования тарифов на передачу электрической энергии и технологическое присоединение.

7.9. Концессионер обязан осуществлять регулируемый вид деятельности в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, включая:

а) требования к передаче имущественных и иных прав, необходимых для реконструкции Объекта Соглашения;

б) требования к обеспечению аварийно-спасательных работ на объекте Соглашения;

в) гарантии беспрепятственного доступа на объект Соглашения представителей органов, обеспечивающих надзор и контроль за деятельностью по реконструкции объекта Соглашения и эксплуатации объекта Соглашения.

7.10. Концессионер обязан осуществлять регулируемый вид деятельности в течение срока, указанного в пункте 8.5 Раздела VIII настоящего Соглашения.

7.11. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в Разделе I настоящего Соглашения, осуществлять оказание услуг по регулируемым ценам (тарифам) и

(или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

7.12. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии должного исполнения условий настоящего Соглашения. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем». Банк, предоставляющий банковскую гарантию, должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 15.06.2009 № 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению». Банковская гарантия предоставляется ежегодно сроком на один год в течение всего срока действия настоящего Соглашения.

7.13. Размер банковской гарантии составляет 3% от годовой суммы обязательств Концессионера по его расходам на реконструкцию объекта Соглашения на каждый год действия банковской гарантии.

### **VIII. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением**

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 4 года 11 месяцев.

8.2. Реконструкция, ввод в эксплуатацию и передача объекта Соглашения осуществляется в период действия настоящего Соглашения.

Сроки проведения мероприятий по реконструкции объекта Соглашения установлены приложениями № 4 к настоящему Соглашению.

8.3. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения, а также прав владения и пользования данным объектом Концессионеру – при подписании настоящего Соглашения.

8.4. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения – с даты передачи Концессионеру объекта Соглашения (отдельных объектов) соответственно по последний срок действия настоящего Соглашения, а в случае досрочного прекращения настоящего Соглашения – не позднее даты досрочного прекращения Соглашения, установленной Сторонами и (или) судебным решением.

8.5. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в Разделе I настоящего Соглашения, - с даты передачи Концессионеру объекта Соглашения по последний день срока действия настоящего Соглашения, а в случае досрочного прекращения настоящего Соглашения – не позднее даты досрочного прекращения Соглашения, установленной Сторонами и (или) судебным решением.

8.6. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и имущества по окончании их использования (эксплуатации) – последний день срока действия настоящего Соглашения, а в случае досрочного прекращения настоящего Соглашения – не позднее даты досрочного прекращения Соглашения, установленной Сторонами и (или) судебным решением.

8.7. В случае, если Концедент допустил просрочку исполнения своих обязательств, что сделало невозможным исполнение обязательств Концессионером в установленные в настоящем Разделе сроки, сроки выполнения обязательств Концессионером, указанные в настоящем Разделе продлеваются на период такой просрочки. Сроки выполнения обязательств Концессионера, указанные в настоящем Разделе Соглашения, также продлеваются на период, в которых исполнение соответствующих обязательств было невозможно в связи с объективными обстоятельствами, независящими от Концедента и Концессионера, в том числе в связи с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.8. Допускается возможность переноса сроков реализации инвестиционных обязательств Концессионера, являющегося регулируемой организацией, осуществляющей деятельность в сфере теплоснабжения, в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30

декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры.

## **IX. Плата по Соглашению**

9.1. Общий размер концессионных платежей за пользование Объектами оставляет 696 200 (шестьсот девяносто шесть тысяч двести) руб. 00 коп. в том числе НДС – 106 200 (сто шесть тысяч двести) рублей 00 коп. Размер ежемесячного концессионного платежа составляет 11 800 (одиннадцать тысяч восемьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС – 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей 00 коп.

9.2. Концессионный платеж за истекший месяц перечисляется Концессионером на расчетный счет Концедента не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, на основании счета и счета-фактуры, выставляемых Концедентом не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

## **X. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности**

10.1. Концессионеру принадлежат исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения.

## **XI. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения**

11.1. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков реконструкции Объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей Объекта Соглашения установленным настоящим Соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением.

Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами (юридическими лицами) в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Кировской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Концедент уведомляет Концессионера об органах (юридических лицах), уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по настоящему Соглашению, в разумный срок до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

11.2. Концедент не реже 1 раза в год проводит проверку соблюдения со стороны Концессионера условий настоящего Соглашения. О планируемой проверке Концедент уведомляет Концессионера за 10 (десять) рабочих дней до начала ее проведения. Выездная проверка осуществляется в присутствии ответственных представителей Концессионера. Концессионер обязан обеспечить Концеденту беспрепятственный доступ на объект Соглашения.

11.3. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

Предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

11.4. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

11.5. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью

Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3 (трех) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

11.6. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет, в случае отсутствия у Концедента официального сайта в сети Интернет - на официальном сайте Правительства Кировской области. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 лет.

11.7. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

11.8. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

## **XII. Ответственность Сторон**

12.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

## **XIII. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы**

13.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Сторона (Концедент или Концессионер), нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую сторону (Концессионера или Концедента) о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую сторону (Концессионера или Концедента) о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

13.3. Концедент и Концессионер обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 60 (шестидесяти) календарных дней необходимые меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в Разделе I настоящего Соглашения.

13.4. В случае невозможности исполнения настоящего Соглашения, вызванной обстоятельствами непреодолимой силы, длящимися более 60 (шестидесяти) календарных дней, Концессионер вправе потребовать расторжения настоящего Соглашения по решению суда в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

## **XIV. Изменение Соглашения**

14.1. Настоящее Соглашение может быть изменено в соответствии с законодательством.

14.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

14.3. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании решения Концедента (соответствующего органа местного самоуправления) об изменении существенных условий

настоящего Соглашения, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

14.4. Концедент обязан рассматривать требования Концессионера по изменению существенных условий концессионного соглашения в случае, если реализация концессионного соглашения стала невозможной в установленные в нем сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в случаях существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении концессионного соглашения, а также в случае, если вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения концессионером или Концедентом установленных концессионным соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц.

14.5. Решение об изменении существенных условий настоящего Соглашения должно быть принято в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего требования Концессионера.

14.6. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон (Концедент или Концессионер) направляет другой стороне (Концессионеру или Концеденту) соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения указанного предложения Сторона, получившая предложение, рассматривает его и направляет стороне, направившей предложение, уведомление о согласии с внесением изменений или мотивированный отказ от внесения изменений в условия настоящего Соглашения.

Соглашение об изменении условий настоящего Соглашения должно быть подписано Концедентом и Концессионером не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения всех необходимых согласований и принятия необходимых решений, в случае, если получение согласований или принятие решений не требуется, то такое соглашение должно быть подписано не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от соответствующей Стороны уведомления о согласии с предложенными изменениями.

14.7. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

14.8. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

14.9. В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Кировской области, органов местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, в том числе устанавливаются режим запретов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его положение, Концедент вправе увеличить срок настоящего Соглашения с согласия Концессионера. По требованию Концессионера, Концедент обязан рассмотреть требование Концессионера по изменению условий настоящего Соглашения в установленные сроки.

14.10. Требования к качеству и потребительским свойствам Объекта Соглашения изменению не подлежат.

14.11. В случае необходимости изменения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера Концедент обязан осуществить необходимые действия для получения согласования уполномоченного органа, осуществляющего регулирование цен (тарифов) в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, в срок не позднее 10 (календарных дней) с момента направления Концессионеру уведомления о согласии с изменением настоящего Соглашения или получения аналогичного согласия от Концессионера, в случае, если предложение об изменении настоящего Соглашения исходило от Концедента.

14.12. Концедент осуществляет действия, направленные на получение согласия антимонопольного органа на изменение условий настоящего Соглашения в случаях и порядке, определенных Правительством Российской Федерации, в течение 10 (десяти) календарных



дней с момента направления Концессионеру уведомления о согласии с изменением настоящего Соглашения или получения аналогичного согласия от Концессионера, в случае, если предложение об изменении настоящего Соглашения исходило от Концедента.

## **XV. Прекращение Соглашения**

15.1. Настоящее Соглашение прекращается:

- а) по истечении срока действия;
- б) по соглашению Сторон;
- в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

15.2. Возмещение фактически понесённых расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям и не возмещённых ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, осуществляется в соответствии с Приложением № 6.

15.3. При следующих существенных нарушениях Концессионером условий настоящего Соглашения Концедент имеет право расторгнуть соглашение в одностороннем порядке по решению суда:

а) нарушение установленных настоящим Соглашением сроков реконструкции объекта Соглашения по вине Концессионера;

б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения и имущества в целях, не установленных настоящим Соглашением, нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

в) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим соглашением;

г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.7 ст. 13 Федерального закона «О концессионных соглашениях», а также положениями иных нормативных правовых актов;

д) неисполнение Концессионером обязательств, по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг по водоснабжению и водоотведению.

15.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по требованию одной из Сторон в случае невозможности исполнения Концессионером или Концедентом установленных Соглашением обязательств, если она вызвана обстоятельствами, за которые ни одна из сторон не отвечает (за исключением случая, если вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения Концессионером или Концедентом установленных настоящим Соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц), в том числе в связи с действиями третьих лиц, изданием нормативных правовых актов, действием обстоятельств непреодолимой силы.

15.5. В случае досрочного прекращения настоящего Соглашения стороны вправе потребовать возмещения своих расходов по настоящему Соглашению. Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения настоящего Соглашения приведен в приложении № 7.

15.6. Настоящее соглашение может быть расторгнуто в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

## **XVI. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением**

16.1. Региональная служба по тарифам Кировской области устанавливает тарифы, с учетом объёмов, определенных настоящим Соглашением инвестиций и сроков их осуществления.

16.2. Установление, изменение, корректировка регулируемых тарифов на оказываемые Концессионером услуги осуществляется по правилам, действующим на момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Кировской области, иными нормативно правовыми актами Кировской области, правовыми актами органов местного самоуправления.

По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемым Правительством Российской Федерации в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, с органами исполнительной власти Кировской области, осуществляющим регулирование тарифов в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования тарифов, установление, изменение, корректировка регулируемых тарифов на реализуемые Концессионером услуги осуществляются до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки тарифов и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Кировской области, иными актами органов местного самоуправления.

## **XVII. Разрешение споров**

17.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

17.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения какой-либо из Сторон своего обязательства по настоящему Соглашению другая сторона направляет ей предупреждение в письменной форме о необходимости исполнения такого обязательства в разумный срок, указанный в соответствующем предупреждении. В случае, если неисполнение соответствующего обязательства является основанием для изменения или расторжения настоящего Соглашения, такой разумный срок для устранения нарушения не может составлять менее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующей Стороной предупреждения.

Требование об изменении или о досрочном расторжении настоящего Соглашения может быть заявлено в суд другой Стороной настоящего Соглашения только в случае, если в указанный срок такое обязательство не было исполнено надлежащим образом.

17.3. В случае не достижения Сторонами согласия, споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **XVIII. Размещение информации**

18.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае отсутствия у муниципального образования официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – официальном сайте Правительства Кировской области.

18.2. Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет, в случае отсутствия у Концедента официального сайта в сети Интернет - на официальном сайте Правительства Кировской области. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 лет.

## **XIX. Заключительные положения**

19.1. Концедент обязуется предоставить Концессионеру права на земельные участки, занимаемые объектами Соглашения в соответствии с законодательством РФ на срок действия настоящего концессионного Соглашения.

19.2. Концедент обязуется предоставить Концессионеру земли/земельные участки для осуществления Концессионером деятельности в соответствии с Соглашением в аренду либо заключить соглашение о сервитуте, либо выдать разрешение на использование земель/земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитутов в течение 60 рабочих дней с момента получения соответствующего заявления от Концессионера. В случае, если для предоставления земель/земельных участков требуется постановка земельного участка на кадастровый учет или подготовка схемы расположения земель/земельных участков либо схемы границ сервитута на кадастровом плане территории, указанные работы выполняются силами Концессионера до подачи заявления последним.

19.3. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав Концессионера на земельные участки, занятые объектами Соглашения.

19.4. Сторона (Концедент или Концессионер), изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другим сторонам в течение 5 (пяти) календарных дней со дня этого изменения.

19.5. Настоящее Соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 экземпляр - для Концедента, 1 экземпляр - для Концессионера, 1 – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав Концессионера по настоящему Соглашению.

19.6. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

19.7. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие приложения:

Приложение № 1 - Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели объекта Соглашения;

Приложение № 2 - Перечень документов, относящихся к передаваемому объекту Соглашения, подлежащие передаче Концессионеру;

Приложение № 3 - Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности (объекты электроснабжения);

Приложение № 4 - Задание и основные мероприятия, предельный размер расходов на реконструкцию объектов электроснабжения, входящих в состав объекта Соглашения

Приложение № 5 - Акт приема-передачи;

Приложение №6 - Порядок возмещения фактически понесённых расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения, и не возмещённых ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения.

Приложение № 7 - Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения.

## XX. Адреса и реквизиты Сторон

### Концедент

**Муниципальное образование Мирнинского городского поселения Оричевского района Кировской области**

Администрация Мирнинского городского поселения Оричевского района Кировской области  
612085 Кировская область, Оричевский район пгт. Мирный ул. Ленина д. 33 а  
ИНН/КПП 4324049814/432401001;  
Кор/счет 40102810345370000033; р/с 03100643000000014000 в ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ//УФК по Кировской области г.Киров;  
БИК 013304182;  
ОКТМО 33630154.  
КБК 98111109045130000120.  
E mail: [adm.mrn@mail.ru](mailto:adm.mrn@mail.ru)

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_  
И.Н. Смердова  
м.п.

### Концессионер

**Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»**

Юридический адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33  
ИНН/КПП: 5260200603/526001001  
Филиал «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  
Местонахождение и почтовый адрес: 610000, г. Киров, ул. Спасская, д. 51  
ИНН/КПП: 5260200603/434502001  
Платежные реквизиты: ИНН: 5260200603  
КПП: 526001001  
Р/с: 40702810700012401998 в Ф-ле Банка ГПБ (АО) «Приволжский»  
к/с: 30101810700000000764 БИК: 042202764

Заместитель генерального директора – директор филиала

\_\_\_\_\_  
В.В. Колесников  
м.п.

Приложение № 1  
к Концессионному соглашению  
в отношении объектов электроснабжения  
№ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021г.

**Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели объекта Соглашения**

1. Перечень и описание, в том числе технико-экономические показатели, объектов имущества, входящих в состав Объекта Соглашения.

| № п/п                                                                  | Объект                                                                                                                                                           | Описание объекта                                                                        | Кадастровый номер | Мнстонахождение                                                      | Балансовая стоимость |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                                                                     | <b>Недвижимое имущество</b>                                                                                                                                      |                                                                                         |                   |                                                                      |                      |
| 1.1.                                                                   | Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ                                                                                                                           | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1 ПС Марадыково 220/35/27,5/10 кВ (Литер А) | 43:24:310301:324  | Кировская область, Оричевский район, пгт Мирный, ул. Советской Армии | 1236323,3            |
| Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 14 ПС Марадыково (Литер Б) |                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                   |                                                                      |                      |
| Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 14 ПС Марадыково (Литер В) |                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                   |                                                                      |                      |
| 1.2.                                                                   | Электрические сети п. Мирный Оричевского района Кировской области (воздушные и кабельные линии)                                                                  | КЛ 10 кВ                                                                                | 43:24:000000:163  | Кировская область, Оричевский район, пгт Мирный                      | 3974931,32           |
| ВЛЗ 10 кВ                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                   |                                                                      |                      |
| ВЛ 10 кВ                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                   |                                                                      |                      |
| КТП М63-10/0,4 КВ                                                      |                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                   |                                                                      |                      |
| 1.3.                                                                   | Электрические сети п. Мирный Оричевского района Кировской области (Закрытое распределительное устройство 10 кВ в блочном исполнении), 1-этажный, площадь 30 кв.м | ЗРУ 10 кВ                                                                               | 43:24:310309:245  | Кировская область, Оричевский район, пгт Мирный                      | 14160002,58          |
| 2                                                                      | <b>Движимое имущество</b>                                                                                                                                        |                                                                                         |                   |                                                                      |                      |
| 2.1                                                                    | Закрытое распределительное устройство 10 кВ в блочном исполнении (оборудование)                                                                                  | КРУН-10 кВ                                                                              |                   | Кировская область, Оричевский район, пгт Мирный                      | 14031467,45          |

| 3    | Движимое имущество в составе электросетевого хозяйства                                                                  |              |  |                                                 |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------------------------------------------------|-------------|
| 3.1. | Огнетушители ОП-5                                                                                                       | 2 шт.        |  | Кировская область, Оричевский район, пгт Мирный | 1764,72     |
| 3.2. | Комплектная трансформаторная подстанция мачтового типа с трансформаторами масляными КТП М63-10/0,4 кВ УХЛ 1 с ТМ 25 кВА | 2 КТП        |  | Кировская область, Оричевский район, пгт Мирный | 405460      |
| 3.3. | Разъединитель РЛНД-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10-КЛ1                                                                      | 18 шт.       |  | Кировская область, Оричевский район, пгт Мирный | 178999,92   |
| 3.4. | Ограничитель перенапряжения ОПН-Р                                                                                       | 108 шт.      |  | Кировская область, Оричевский район, пгт Мирный | 403326      |
| 3.5. | Разъединитель РЛНД-10/100У1 с приводом                                                                                  | 5 шт.        |  | Кировская область, Оричевский район, пгт Мирный | 49722,2     |
| 3.6. | Разъединитель РЛНД-1 с приводом ПРНЗ-10-КЛ1                                                                             | 1 шт.        |  | Кировская область, Оричевский район, пгт Мирный | 9944,44     |
| 3.7. | Ограничитель перенапряжения ОПН-РСУХЛ1                                                                                  | 12 шт.       |  | Кировская область, Оричевский район, пгт Мирный | 44814       |
| 3.8. | Разрядники длинно искровые РДИП-10-0,4-УХЛ1                                                                             | 246 шт.      |  | Кировская область, Оричевский район, пгт Мирный | 1009244,52  |
|      |                                                                                                                         | <b>ИТОГО</b> |  |                                                 | 35506000,45 |

**Концедент**

Глава администрации поселения

И.Н. Смердова

М.П.

**Концессионер**

Заместитель генерального директора –  
директор филиала

В.В. Колесников

М.П.

**Перечень документов, относящихся к передаваемому объекту Соглашения,  
подлежащие передаче Концессионеру**

Копии выписок из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, либо копии свидетельств о государственной регистрации прав, копии технических паспортов

**Концедент**

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_ И.Н. Смердова

м.п.

**Концессионер**

Заместитель генерального директора –  
директор филиала

\_\_\_\_\_ В.В. Колесников

м.п.

Приложение № 3  
к Концессионному соглашению  
в отношении объектов электроснабжения  
№ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

**Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности**

| № | Плановый показатель надежности объектов электроснабжения                                                                                               | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Отпуск электроэнергии в сеть, тыс. кВтч                                                                                                                | 1125,44 | 1125,44 | 1125,44 | 1125,44 | 1125,44 |
| 2 | Полезный отпуск электроэнергии потребителям, тыс. кВтч                                                                                                 | 1047,56 | 1047,56 | 1047,56 | 1047,56 | 1047,56 |
| 3 | Фактические потери э/э, тыс. кВтч                                                                                                                      | 77,88   | 77,88   | 77,88   | 77,88   | 77,88   |
| 4 | Уровень надежности оказываемых услуг в соответствии с Приложением № 3 к решению правления РСТ Кировской области от 29.12.2017 № 48/14-ээ-2018 (Psaidi) | 5,9103  | 5,6687  | -       | -       | -       |

**Концедент**

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_ И.Н. Смердова

м.п.

**Концессионер**

Заместитель генерального директора –  
директор филиала

\_\_\_\_\_ В.В. Колесников

м.п.

**Задание и основные мероприятия, предельный размер расходов на реконструкцию объектов электроснабжения, входящих в состав объекта Соглашения**

| №                                                     | Наименование объекта                   | Адрес                                                                | Описание объекта                                                                        | Диспетчерское наименование объекта                                                      | Описание мероприятия                                                                                | Предельные расходы (тыс. руб.) без НДС | Сроки работ   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| 1                                                     | Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ | Кировская область, Оричевский район, пгт Мирный, ул. Советской Армии | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1 ПС Марадыково 220/35/27,5/10 кВ (Литер А) | Воздушная линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-14 ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 220кВ Марадыково | Реконструкция: 21-23а, 21-24-25 замена опор на ж/б (4 шт), замена провода на СИП (0,1 км)           | 764 909,09                             | До 31.12.2024 |
|                                                       |                                        |                                                                      | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 14 ПС Марадыково (Литер Б)                  | Воздушная линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-14 ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 220кВ Марадыково | Реконструкция : 1-2-2а, 2-5, 4-7 замена опор на ж/б (7 шт), замена провода на СИП (0,256 км)        |                                        |               |
|                                                       |                                        |                                                                      | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 14 ПС Марадыково (Литер В)                  | Воздушная линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-1 ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 220кВ Марадыково  | Реконструкция 0,5 км: 1-17 (16 пролетов) замена опор на ж/б (17 шт), замена провода на СИП (0,5 км) | 845 842,03                             | До 31.12.2022 |
| <b>Предельный размер расходов (тыс.руб.), без НДС</b> |                                        |                                                                      |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                     | <b>1 610 751,12</b>                    |               |
| <b>НДС – 20%</b>                                      |                                        |                                                                      |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                     | <b>322 150,23</b>                      |               |
| <b>Предельный размер расходов (тыс.руб.), с НДС</b>   |                                        |                                                                      |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                     | <b>1 932 901,35</b>                    |               |
| <b>Срок действия Соглашения</b>                       |                                        |                                                                      | <b>4 года 11 месяцев лет</b>                                                            |                                                                                         |                                                                                                     |                                        |               |

**Концедент**

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_  
И.Н. Смердова

М.П.

**Концессионер**

Заместитель генерального директора –  
директор филиала

\_\_\_\_\_  
В.В. Колесников

М.П.



Приложение № 5  
к Концессионному соглашению  
в отношении объектов электроснабжения  
№ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

## АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

пгт Мирный

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

**Муниципальное образование Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области**, от имени которого выступает Администрация Мирнинского городского поселения Оричевского района Кировской области в лице главы Администрации Мирнинского городского поселения Смердовой Ирины Николаевны, действующего на основании Устава поселения и Положения об администрации, именуемое в дальнейшем «**Концедент**», с одной стороны, и

**Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»** в лице заместителя генерального директора – директора филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Колесникова Владимира Владимировича, действующего на основании доверенности от 27.04.2020 г., именуемое в дальнейшем «**Концессионер**», с другой стороны,

именуемые также Сторонами составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем.

1. В соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов электроснабжения № \_\_ от \_\_\_\_\_ 2021 г. Концедент передал, а Концессионер принял следующее имущество, входящее в состав Объекта Соглашения:

| № п/п                                                                  | Объект                                                                                          | Описание объекта                                                                        | Кадастровый номер | Местонахождение                                                      | Балансовая стоимость |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                                                                     | <b>Недвижимое имущество</b>                                                                     |                                                                                         |                   |                                                                      |                      |
| 1.1.                                                                   | Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ                                                          | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1 ПС Марадьково 220/35/27,5/10 кВ (Литер А) | 43:24:310301:324  | Кировская область, Оричевский район, пгт Мирный, ул. Советской Армии | 1236323,3            |
| Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 14 ПС Марадьково (Литер Б) |                                                                                                 |                                                                                         |                   |                                                                      |                      |
| Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 14 ПС Марадьково (Литер В) |                                                                                                 |                                                                                         |                   |                                                                      |                      |
| 1.2.                                                                   | Электрические сети п. Мирный Оричевского района Кировской области (воздушные и кабельные линии) | КЛ 10 кВ                                                                                | 43:24:000000:163  | Кировская область, Оричевский район, пгт Мирный                      | 3974931,32           |
| ВЛЗ 10 кВ                                                              |                                                                                                 |                                                                                         |                   |                                                                      |                      |

|      |                                                                                                                                                                  |                   |                  |                                                 |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------|
|      |                                                                                                                                                                  | ВЛ 10 кВ          |                  |                                                 |             |
|      |                                                                                                                                                                  | КТП М63-10/0,4 кВ |                  |                                                 |             |
| 1.3. | Электрические сети п. Мирный Оричевского района Кировской области (Закрытое распределительное устройство 10 кВ в блочном исполнении), 1-этажный, площадь 30 кв.м | ЗРУ 10 кВ         | 43:24:310309:245 | Кировская область, Оричевский район, пгт Мирный | 14160002,58 |
| 2    | <b>Движимое имущество</b>                                                                                                                                        |                   |                  |                                                 |             |
| 2..1 | Закрытое распределительное устройство 10 кВ в блочном исполнении (оборудование)                                                                                  | КРУН-10 кВ        |                  | Кировская область, Оричевский район, пгт Мирный | 14031467,45 |
| 3    | <b>Движимое имущество в составе электросетевого хозяйства</b>                                                                                                    |                   |                  |                                                 |             |
| 3.1. | Огнетушители ОП-5                                                                                                                                                | 2 шт.             |                  | Кировская область, Оричевский район, пгт Мирный | 1764,72     |
| 3.2. | Комплектная трансформаторная подстанция мачтового типа с трансформаторами масляными КТП М63-10/0,4 кВ УХЛ 1 с ТМ 25 кВА                                          | 2 КТП             |                  | Кировская область, Оричевский район, пгт Мирный | 405460      |
| 3.3. | Разъединитель РЛНД-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10-КЛ1                                                                                                               | 18 шт.            |                  | Кировская область, Оричевский район, пгт Мирный | 178999,92   |
| 3.4. | Ограничитель перенапряжения ОПН-Р                                                                                                                                | 108 шт.           |                  | Кировская область, Оричевский район, пгт Мирный | 403326      |
| 3.5. | Разъединитель РЛНД-10/100У1 с приводом                                                                                                                           | 5 шт.             |                  | Кировская область, Оричевский район, пгт Мирный | 49722,2     |
| 3.6. | Разъединитель РЛНД-1 с приводом ПРНЗ-10-КЛ1                                                                                                                      | 1 шт.             |                  | Кировская область, Оричевский район, пгт Мирный | 9944,44     |
| 3.7. | Ограничитель перенапряжения ОПН-РСУХЛ1                                                                                                                           | 12 шт.            |                  | Кировская область, Оричевский район, пгт Мирный | 44814       |
| 3.8. | Разрядники длинно искровые РДИП-10-0,4-УХЛ1                                                                                                                      | 246 шт.           |                  | Кировская область, Оричевский район, пгт Мирный | 1009244,52  |
|      |                                                                                                                                                                  | <b>ИТОГО</b>      |                  |                                                 | 35506000,45 |

2. При внешнем осмотре передаваемого имущества дефекты обнаружены не были.

**Концедент**

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_ И.Н. Смердова  
м.п.

**Концессионер**

Заместитель генерального директора –  
директор филиала

\_\_\_\_\_ В.В. Колесников  
м.п.

**ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИ ПОНЕСЕННЫХ РАСХОДОВ  
КОНЦЕССИОНЕРА, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗМЕЩЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С  
НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ  
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И НЕ  
ВОЗМЕЩЕННЫХ ЕМУ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ  
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ**

В случае если в течение срока действия концессионного соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера не обеспечивают возмещения расходов Концессионера, Концедент вправе направить Концессионеру недостающие денежные средства на софинансирование реконструкции Объекта Соглашения.

В случае если в течение срока действия концессионного соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера не обеспечивают возмещения расходов Концессионера, и Концедентом не возмещены недостающие согласованные суммы расходов на реконструкцию Объекта Соглашения на момент окончания срока действия концессионного соглашения, условия концессионного соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера.

Срок действия концессионного соглашения в данном случае подлежит продлению на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера.

Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера не возмещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия концессионного соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на услуги водоотведения.

Концедент проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 дней с момента предоставления документов.

Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

После согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов, Концессионером и Концедентом готовятся изменения в концессионное соглашение в части продления срока действия концессионного соглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствии с действующим законодательством.

После согласования с антимонопольным органом изменений, стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия концессионного соглашения в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

**Концедент**

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_ И.Н. Смердова  
м.п.

**Концессионер**

Заместитель генерального директора –  
директор филиала

\_\_\_\_\_ В.В. Колесников  
м.п.

## ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ СТОРОН В СЛУЧАЕ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера по реконструкции объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам).

При этом должен соблюдаться следующий порядок:

1.1. Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего Соглашения направляет Концеденту экономически обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении Концедентом расходов Концессионера.

1.2. Концедент в течение 15 рабочих дней с момента получения требования Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений Концедента:

- о полной компенсации расходов Концессионера;
- о частичной компенсации расходов Концессионера;
- об отказе в компенсации расходов Концессионера.

Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным.

1.3. В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний Концедента и Концессионера в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения Концедента, указанного в пункте 1.2. настоящего Приложения.

1.4. В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор подлежит разрешению в судебном порядке.

1.5. Концедент обязуется обеспечить компенсацию расходов Концессионера за счет средств бюджета Муниципального образования Мирнинское городское поселение в срок не позднее одного года с момента расторжения Соглашения путем принятия соответствующего правового акта, предусматривающего бюджетные ассигнования на возмещение Концессионеру расходов в согласованном Сторонами размере.

1.6. В случае расторжения концессионного соглашения по вине концессионера, срок выплаты денежных средств в счет возмещения расходов концессионера на реконструкцию объекта концессионного соглашения составляет увеличенный на три года срок действия концессионного соглашения, не истекший ко дню расторжения.

1.7. Сумма возмещения подлежит выплате равными ежемесячными платежами в период всего срока выплаты возмещения. Первый платеж в счет выплаты возмещения указанных расходов Концессионера не может быть совершен ранее трех месяцев со дня расторжения концессионного соглашения.

2. В случае, если на момент досрочного расторжения соглашения инвестиционные расходы осуществлены Концессионером не в полном объеме за период, в котором действовал тариф, утвержденный региональной службой по тарифам Кировской области, Концессионер обязан в срок не позднее трех месяцев возместить все понесенные расходы Субъекта РФ.

### Концедент

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_ И.Н. Смердова

м.п.

### Концессионер

Заместитель генерального директора –  
директор филиала

\_\_\_\_\_ В.В. Колесников

м.п.